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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN EXPERTO REGIONAL
EN PASE AL DESARROLLO

Prestacion de servicios profesionales a CORDEPAZ como Asesor Senior en Ordenamiento
Territorial para la transferencia a la Corporacién Auténoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA y sus socios estratégicos en la implementacion del proyecto en tres
municipios focalizados por el Proyecto ForPaz en la region de Las Hermosa — Tolima, de los
aprendizajes de CORDEPAZ en la aplicacion de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO” en
el disefio y ejecucion del proceso técnico y participativo y la construcciéon de los productos
de seguimiento y evaluacién de los POT vigentes y el diagndstico territorial para revision y
ajuste de los POT.

1. Justificacién y antecedentes

El Programa Apoyo a la Construccion de Paz en Colombia, ProPaz, se cre6é en 2015 con el fin de
acompaniar el Gobierno Colombiano en sus esfuerzos por la construccién de la paz. Tiene como
objetivo central contribuir a la implementacion de las politicas de paz a nivel nacional, regional y
local de manera participativa y eficiente. El programa tiene cinco lineas de:trabajo (componentes)
interconectadas: (1) Construccion de paz con enfoque territorial; (2) Justicia Transicional y
Memoria Histérica; (3) Busqueda de personas desaparecidas; (4) Aplicacion de la Ley de Victimas
y Restitucion de Tierras; (5) Fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la
construccién de paz (a través de una cooperacién delegada de la Union Europea, ForPaz).

Actualmente, el programa lleva a cabo actividades en el nivel nacional y, a través de oficinas
regionales en los departamentos de Norte de Santander, Meta y Caqueta. Para el componente 5
se realizan actividades en 7 territorios: Magdalena Medio, Hermosas Tolima, Hermosas Cauca-
Valle, Pacifico Narifio-Cauca, Macizo Alto — Patia, Choc6- San Juan y Paramilio

En desarrolio de la linea de trabajo 5, se priorizé del fortalecimiento de capacidades para la
revision y ajuste de Esquemas de Ordenamiento Territorial en los municipios focalizados, para lo
cual se realizé un analisis de condiciones en las regiones de Magdalena Medio, Las Hermosas —
Tolima y Macizo — Alto Patia, el cual concluyé en la existencia de condiciones basicas en dos de
estos territorios para iniciar el proceso de revision y ajuste de POT. En este sentido, se definieron
los acuerdos para la puesta en marcha de los proyectos en Las Hermosas — Tolima y Macizo —
Alto Patia, bajo el liderazgo de organizaciones regionales, a partir de cinco elementos:
1) El trabajo articulado entre GIZ — Proyecto ForPaz, UNFPA Colombia y CORDEPAZ,
teniendo como base ei Memorando de Entendimiento entre UNFPA y GIZ firmado el 24 de
Abril de 2018 que tiene por objeto “aunar esfuerzos técnicos para el fortalecimiento de
capacidades en actores claves (institucionales, instancias de planeacién y organizaciones
de la sociedad civil con énfasis en programas de desarrollo y paz) de territorios focalizados
en procesos de gestion integral del desarrollo, construccién de paz y el ordenamiento
territorial con enfoque poblacional, derechos, género y terntonal” y el contrato 81244652
(GlZ - CORDEPAZ).

2) La ejecucion de fases diferentes en la hoja de ruta para fevisiéh y ajuste de POT, en
cada territorio, a partir de las condiciones identificadas: 1) En la regién de Macizo — Alto
Patia, la accién estara centrada en el Seguimiento y Evaluacién del POT vy la gestidn de
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recursos para los Estudios Basicos de Amenaza requeridos conforme el Decreto-Ley 019
de 2012, la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015. 2) En la région Las Hermosas —
Tolima, la accién se centrard en el Seguimiento y Evaluacion del POT y el Diagnoéstico
Territorial para la revisién y ajuste de POT, dada la existencia de un acuerdo para financiar
los Estudios Basicos de Amenaza por parte de la Gobernaciéon del Tolima.

3) Fundamentar la accién en ambos territorios en un proceso de gobernanza territorial, que
contribuya a fortalecer capacidades de equipos técnicos de las instituciones ejecutoras y
socias y actores claves del territorio para participar en los procesos de revision y ajuste de
POT.

4) La aplicacion de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO” como fundamento técnico,
conceptual y metodoldgico al proceso de revision y ajuste de POT.

5) La transferencia de los aprendizajes de CORDEPAZ en el Departamento del Meta en
la aplicacion de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO” en las dos regiones
focalizadas, a partir de una Estrategia de Asistencia Técnica y Formacién Activa.

En el marco de lo anterior, se requiere contar con los servicios de un profesional para apoyar el
disefio e implementacion de la Estrategia de Transferencia a los dos territorios.

2. Objeto del contrato

Prestacion de servicios profesionales a CORDEPAZ como Asesor Senior en Ordenamiento
Territorial para la transferencia a la Corporacion Auténoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y
sus socios estratégicos en la implementacion del proyecto en tres municipios focalizados por el
Proyecto ForPaz en la region de Las Hermosa — Tolima, de los aprendizajes de CORDEPAZ en la
aplicacion de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO” en el disefio y ejecucion del proceso técnico
y participativo y la construccién de los productos de seguimiento y evaluacion de los POT vigentes
y el diagndstico territorial para revisién y ajuste de los POT.

3. Area geografica que va a cubrir

La sede de trabajo del contratista sera la ciudad de Villavicencio y su gestion cubrira tres
municipios que hacen parte del proyecto en la Region Las Hermosas — Tolima: Ataco, Rioblanco y
Rovira; igualmente, se desarrollaran acciones en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del
Tolima y la ciudad de Bogota, D.C. Eventualmente, y con el fin de intercambiar aprendizajes y
experiencias, se podran programar sesiones de trabajo con la Region Macizo-Alto Patia:
conformada por los municipios de Argelia, Balboa y Patia, en el departamento del Cauca, y El
Rosario y Leyva, en el departamento de Narifio. '

4. Obligaciones del contratista
4.1.  Obligaciones generales
1) Apoyar el disefio de estrategia a asistencia técnica para adelantar las fases de seguimiento

y evaluacion de POT y de diagnéstico territorial para revision y ajuste de POT en cada
territorio.
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Asistir técnicamente al equipo regional a cargo de la construccién de los documentos de
seguimiento y evaluacién del POT vigente y de diagndstico territorial (en el caso de Tolima)
para lo cual participa en las sesiones de asistencia técnica presencial y virtual para brindar
orientaciones normativas, conceptuales y metodolégicas para la construccion de los
productos;

Acompafiar los espacios de dialogo y formacién a nivel subregional,

Realizar la lectura y analisis de insumos y productos parciales y finales de seguimiento y
evaluacién y de diagnéstico territorial,

Resolver dudas derivadas del desarrolio de los productos y brmdar orientaciones para el
ajuste y consolidacion de productos finales al equipo técnico regional.

Participar en las actividades de sistematizacién. Realiza la consolidacion y edicion de
documentos y cartografia de diagnéstico territorial de cada uno de los 3 municipios del
Tolima.

La ejecucion del proyecto exige al contratista desplazarse a los municipios objeto del
proyecto, asi como a las ciudades capitales de los departamentos de Cauca, Narifio y
Tolima, a la ciudad de Bogota, D.C., y eventualmente a otras ciudades del pais, aspecto
que debe considerarse en el plan de trabajo que sea acordado con la Coordinacion Técnica
del Proyecto.

Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las actmdades desarrolladas,
acompanado de los avances en el desarrollo de los productos definidos en el numeral 4.3
de los presentes términos, de acuerdo con el plan de trabajo.

Cumplir con las directrices de CORDEPAZ para la oportuna legalizacion obligatorias para el
pago de honorarios y los gastos de viaje y anticipos para la ejecucién de las actividades
previstas en el contrato.

10) Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general,

sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasién
de su vinculo contractual, salvo autorizacién expresa de CORDEPAZ.

11) Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, el moblharlo y equipo que le

hayan sido facilitados para la ejecucién de sus labores.

12) Dar cumplimiento a sus obligaciones con el sistema general de segurldad social, dentro de

4.2.

1)

2)

3)

los términos establecidos por la Ley en su calidad de trabajador independiente.

Obligaciones especificas

Participar en la formulacién del Plan Operativo del Proyecto, conforme los términos del
Contrato 81244652 suscrito entre GIZ y CORDEPAZ para la ejecucion del Proyecto. Como
parte de esta planeacion se deberan definir los mecanismos de coordinacién, protocolos de
comunicacion (interna y externa) y demas aspectos que contribuyan al flujo efectivo de
informacion entre CORDEPAZ, FORPAZ, UNFPA Yy las organizaciones implementadoras
regionales.

Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor del contrato, un plan de trabajo,
considerando las indicaciones que para tal efecto le suministre la Coordmacuén Técnica del
Proyecto y conforme el Plan Operativo del Proyecto.

Participar en el disefio, ejecucién y evaluacién de la Estrategia de Asistencia Técnica y
Formacion Activa para la implementacion de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO” en los
tres municipios focalizados en el departamento del Tolima. En cumplimiento de esta
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obligacion debera proponer los formatos, instructivos y metodologia a aplicar para el
desarrollo del proceso técnico de revisidén y ajuste de POT en estos municipios, en sus
fases de seguimiento y evaluacion y diagnéstico territorial.

Participar en los talleres y reuniones que sean acordados con CORTOLIMA para brindar
orientaciones normativas, conceptuales y metodoldgicas para la realizacién de las fases de
seguimiento y evaluacién y diagnéstico territorial, asi como para dar entrenamiento y
orientaciones en el diligenciamiento y utilidad de los formatos y aplicativos acordados para
el desarrollo de ias diferentes actividades y la elaboracién de los documentos finales.

Participar en las sesiones de asistencia técnica (virtual y presencial) previstas en el Plan
Operativo del Proyecto y la Estrategia de Asistencia Técnica y Formacién Activa, con el fin
de brindar orientaciones conceptuales, técnicas y metodologicas al equipo técnico
vinculado por CORTOLIMA y el de sus socios estratégicos en el desarrollo técnico del
proceso y la elaboracién y ajuste de los documentos de seguimiento y evaluacion y
diagnéstico territorial para revision y ajuste de POT, resolver dudas, entregar
retroalimentacién sobre avances y productos. A partir de los acuerdos establecidos en las
jornadas de asistencia técnica, el contratista debera hacer seguimiento al cumplimiento de
las recomendaciones derivadas de la revisiéon de avances y productos desarrollados por el
equipo técnico del proyecto, a fin de contribuir a que los documentos finales de
Seguimiento y Evaluacién del POT vigente y de Diagnoéstico Territorial para Revisién y
Ajuste de POT incorporen de la mejor forma posible los Imeamlentos de la Estrategia
‘PASE AL DESARROLLO”.

Adelantar la consolidacion de los documentos definitivos de diagnéstico territorial para
revision y ajuste del POT de fos tres municipios, a partir de los documentos de diagnéstico
de cada sistema estructurante y demas capitulos que sean desarrollados por el equipo de
expertos tematicos vinculado por CORTOLIMA.

Participar en las reuniones y talleres internos con el equipo vinculado por CORDEPAZ para
el proceso de transferencia a las que sea convocado, con el fin de coordinar actividades,
evaluar el avance en la ejecucion del proyecto e identificar aprendizajes derivados del
proceso de transferencia.

Entregar durante la ejecucién del contrato, y conforme al Plan de Trabajo concertado con la
Coordinacién Técnica del Proyecto, los productos que se espera obtener como resuitado
de la ejecucion del contrato, los cuales se describen en el numeral 4.3,

Prestar apoyo técnico a la Coordinacién del Proyecto en la elaboracién de los productos e
informes técnicos intermedios y final que deban presentarse al Proyecto ForPaz de la GIZ
en cumplimiento del Contrato 81244652, el Proyecto y el Plan Operativo.

10) Participar en las reuniones del Comité Técnico del Contrato 81244652 suscrito con GiZ -

Proyecto ForPaz y demas encuentros a los que sea convocado por la Coordinacion
Técnica del Proyecto, en las que deban tratarse asuntos relacionados con la ejecucion del
proyecto y cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 81244652 y preparar la
informacién que se requiera para la toma de decisiones.
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11) Prestar apoyo técnico en la documentacién de la ejecucion del proyecto e identificaciéon de
aprendizajes y buenas practicas en el proceso de transferencia que contribuyan a la
sistematizacién de la experiencia.

4.3. Productos y fechas de entrega

En desarrollo del contrato, el contratista entregara los siguientes productos, en las fechas y los
términos establecidos:

Productos Descripcion FECHA
PRODUCTO 1: El Plan de Trabajo del Contrato | Al término del primer
PLAN DE TRABAJO |determinara la programacion de las | mes de iniciada la

acciones que se van a desarrollar en el | ejecucion del

respectivo  territorio, conforme los | contrato.
alcances de la transferencia de
aprendizajes a cargo de CORDEPAZ y
los del proyecto regional.

PRODUCTO 2: El contratista prestara apoyo técnico en el | Al término del primer
DISENO DE disefio de la Estrategia a implementar en | mes de iniciada la
ESTRATEGIA DE la regién de Las Hermosas — Tolima para | ejecucion del
ASISTENCIA la apropiacion de la metodologia para | contrato.

TECNICA Y realizar seguimiento y evaluacioén de POT

FORMACION y la metodologia para realizar diagnéstico

ACTIVA PARA LA territorial para revision y ajuste de POT

TRANSFERENCIA

DE LOS conforme los postulados de la Estrategia
APRENDIZAJES DE | ‘PASE AL DESARROLLO".

CORDEPAZ EN LA
APLICACION DE LA

ESTRATEGIA
"PASE AL
DESARROLLO"
IMPULSADA POR
UNFPA COLOMBIA.
PRODUCTO 3: A partir de la Estrategia de Asistencia | Se  entregara un
AVANCES, Técnica y Formacion Activa disefiada | reporte mensual de
LOGROS Y para cada territorio se debera dar cuenta | las actividades de
EESULTADOS DE de su ejecucién y avances en relacion | acompafiamiento

i con: desarrolladas en
gVIEPII-_EMENTACION = Fortalecimiento de capacidades | cada territorio,
ESTRATEGIA DE conceptuales, técnicas y metodoldgicas | acompariado de los
ASISTENCIA para la apropiacion de la metodologia | soportes segun
TECNICA Y para seguimiento y evaluacién de POT | formatos establecidos
FORMACION y para diagnostico territorial para | en la Estrategia de
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ACTIVA

revision y ajuste de POT impulsadas
desde la Estrategia “‘PASE AL
DESARROLLO” por parte del equipo
técnico vinculado por CORTOLIMA.

= Acompafiamiento en clave de
transferencia para el fortalecimiento de
capacidades de actores claves del
territorio.

= Acompafiamiento en clave de
transferencia para la revision de
productos de seguimiento y evaluacién
de POT vy diagnostico territorial para
revision y ajuste de POT.

Asistencia Técnica y
Formacion Activa
disefiada para cada
territorio y un informe
final que dé cuenta
de los resultados y
aprendizajes.

PRODUCTO 4:
DOCUMENTOS DE
DIAGNOSTICO
TERRITORIAL
PARA REVISION Y
AJUSTE DE POT

El contratista deberd adelantar |la
consolidacion de los documentos
definitivos de diagnéstico territorial para
revision y ajuste del POT de los tres
municipios, a partir de los documentos de
diagnéstico de cada sistema

EJECUCION DEL
PROYECTO Y PLAN
OPERATIVO.

deban presentarse al Proyecto ForPaz de
la GIZ en cumplimiento del Convenio /
Contrato, Proyecto y Plan Operativo.

l[\)nilhiﬁ:?PIOS DE estructurante y demas capitulos que sean

ATACO, desarrollados por el equipo de expertos

RIOBLANCO Y tematicos vinculado por CORTOLIMA.

ROVIRA, EN EL

DEPARTAMENTO

DEL TOLIMA.

PRODUCTO 4: El contratista prestara apoyo técnico que | Conforme los plazos
INFORMES sea requerido para la elaboracién de los | establecidos en el
TECNICOS DE Informes técnicos intermedios y final que | contrato

5. Perfil del proponente

En el perfil del proponente se consideran los siguientes requisitos:

5.1. Formacion académica

Titulo profesional a nivel de pregrado en arquitectura, ingenierias o areas afines o en ciencias
sociales, administrativas o econémicas, con titulo de postgrado a nivel de especializacién o
superior en planificacion territorial u ordenamiento territorial.

Calle 37 No 28-39 Barrio San Isidro Villavicencio - Meta (Colombia) Tels: 6784625
Pagina web: www.cordepaz.org - Correo electronico: cordepaz@cordepaz.org




. cordepaz
CORPORACION DESARROLLO PARA LA PAZ DEL PIEDEMONTE ORIENTAL
NIT. 822.002.843-3

5.2. Experiencia

Experiencia profesional no inferior a quince (15) afios y experiencia especifica en procesos de
ordenamiento territorial (formulacién, revisién o ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial,
formulaciéon de planes parciales) no inferior a 60 meses.

Se valorara positivamente la experiencia especifica con CORDEPAZ o UNFPA en procesos de
planificacién u ordenamiento territorial en los que se haya aplicado la Estrategia "PASE AL
DESARROLLO"

Otras cualificaciones

« Conocimiento del marco normativo de los procesos de gestion publica territorial y de
planeacién integral.

. Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de
comunicacion asertiva. ‘

« Habilidad para moderacién de procesos participativos.

» Habilidad en la elaboracién y redaccion de documentos técnicos y/o de gestién.

- Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes de su sitio de trabajo.

« Buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado.

- Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

NOTA:
e La experiencia profesional general es la obtenida a partir de la fecha de obtencion del titulo
profesional, se establecera como el tiempo transcurrido entre esta fecha y la actual.

6. Logistica, calendario y valor
6.1. Localizacién

1

? La base operativa del contrato sera la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. Se cubriran

| los gastos transporte y dietas que demande la participacion del contratista en las actividades a las
que deba desplazarse fuera de la sede del contrato, de conformidad con las condiciones
establecidas en el Plan Operativo del Proyecto y el Presupuesto y en concordancia con la
normatividad tributaria vigente.

A la suscripcion del contrato, CORDEPAZ entregard el manual para la gestion de solicitud,
legalizacion y pago de los gastos de desplazamiento.

6.2. Fechade inicio y periodo de ejecucion
La fecha de inicio prevista para el contrato es a partir del 21 de agosto de 2019, previo

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, y el periodo de
ejecucion es de diez meses (10) meses y quince (15) dias, contados a partir de esta fecha.
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Notas: La fecha inicialmente prevista podra ser modificada, conforme a los tiempos requeridos
para la suscripcién del acta de inicio del contrato. En concordancia con lo anterior, seran sujeto de
modificacién el valor y forma de pago previstos en el numeral 6.3.

6.3. Valory forma de pago

El valor total del contrato sera determinado por la duracién del mismo, tomando como referencia
pagos parciales de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($5.586.000)
MCTE, contra entrega y aprobacién de informe de avance, acompafado de los productos que
correspondan para el periodo respectivo.

Para el tramite de pago, el contratista debera ademas de los productos e informes pactados en los
numerales 4.3 y 7 de estos términos de referencia, y conforme el Plan de Trabajo aprobado por el
supervisor del contrato, presentar cuenta de cobro o factura de acuerdo a ia obligacién tributaria;
planilla de pago desagregada por los conceptos de salud, pensién y riesgos laborales, tomando
como Ingreso Base de Cotizacion - IBC, el 40% del valor total del honorario mensual; certificacién
de que [a informacién de seguridad social no ha sido reportada para efectos de otra relacion
contractual y certificacién para aplicacion de renta laboral conforme al estatuto y la reforma

tributaria.

Los pagos se realizaran dentro de los cinco dias habiles siguientes a la radicacion de la solicitud
de pago con sus respectivos soportes incluido la aprobacidn y autorizacion por parte del supervisor
autorizado, y de conformidad con el Contrato 81244652, fuente financiera para el presente
contrato; la forma de pago prevista, queda sujeta a la disponibilidad de los recursos en caja, con
cargo al presupuesto del convenio y cronograma de pagos dispuesto por el Proyecto FORPAZ.

7. Informes

El contratista debera presentar los informes y documentos al supervisor que designe CORDEPAZ,
el cual tiene la funcidn de revisar y aprobarlos mediante certificacion o devolverlos para la
introduccién de ajustes o complementos.

8. Financiacion

La fuente de financiacion del contrato sera el Contrato 81244652 suscrito entre la GIZ vy
CORDEPAZ, con vigencia entre el 15.07.2019 al 14.07.2020, Linea presupuestal: Expertos
externos/, subrubro: Asesor senior en ordenamiento territorial, establecida en el presupuesto del
Contrato 81244652.

9. Garantias

El proponente seleccionado debera constituir una poéliza de seguros a favor de La Corporacién
Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental -CORDEPAZ, emitida por una compafia de
seguros legalmente establecida en Colombia con la capacidad de proveer los siguientes amparos:
a) cumplimiento, por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y cuya
vigencia deberd amparar la duracién del contrato y un periodo de cuatro (4) meses mas. b) Calidad
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del servicio: por un valor igual al diez por ciento (10% del valor total del contrato y cuya vigencia
debera amparar la duracién del contrato y un periodo de cuatro (4) meses mas.

10. Anexos

Forman parte integral del expediente del contrato los siguientes documentos:

= El proyecto presentado por CORDEPAZ a FORPAZ — GIZ y el respectivo contrato de
financiamiento.

SONJA PABON BARRERA
Digefctora Ejecutiva
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