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CORPORACION DESARROLLO PARA LA PAZ DEL PIEDEMONTE ORIENTAL
NIT. 822.002.843-3

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN EXPERTO REGIONAL EN PASE AL
DESARROLLO

Prestacién de servicios profesionales a CORDEPAZ como Asesor Senior en Ordenamiento Territorial para la
transferencia a la Asociacién Supradepartamental de Municipios de la Region del Alto Patia - ASOPATIA y sus
socios estratégicos en la implementacién del proyecto en cinco municipios focalizados por el Proyecto ForPaz
en la regién Macizo - Alto Patia, de los aprendizajes de CORDEPAZ en la aplicacion de la Estrategia “PASE AL
DESARROLLO” en el diseiio y ejecucion del proceso técnico y participativo y la construccion de los productos
de seguimiento y evaluacion de los POT vigentes.

1. Justificacion y antecedentes

El Programa Apoyo a la Construccién de Paz en Colombia, ProPaz, se cred en 2015 con el fin de acompanar el
Gobierno Colombiano en sus esfuerzos por la construccion de la paz. Tiene como objetivo central contribuir a la
implementacién de las politicas de paz a nivel nacional, regional y local de manera participativa y eficiente. El programa
tiene cinco lineas de trabajo (componentes) interconectadas: (1) Construccion de paz con enfoqLe territorial; (2) Justicia
Transicional y Memoria Histérica; (3) Blusqueda de personas desaparecidas; (4) Aplicacion de la Ley de Victimas y
Restitucion de Tierras; (5) Fortalecimiento de capacidades locales y regnonales para la construccidon de paz (a través de
una cooperacion delegada de la Unién Europea, ForPaz).

Actualmente, el programa lleva a cabo actividades en el nivel nacional y, a través de oficinas regionales en los
departamentos de Norte de Santander, Meta y Caqueta. Para el componente 5 se realizan actividades en 7 territorios:
Magdalena Medio, Hermosas Tolima, Hermosas Cauca-Valle, Pacifico Narifio-Cauca, Macizo Alto — Patia, Choco- San
Juan y Paramillo

En desarrolio de la linea de trabajo 5, se prioriz6 del fortalecimiento de capacidades para la revisiéon y ajuste de
Esquemas de Ordenamiento Territorial en los municipios focalizados, para lo cual se realizé un analisis de condiciones
en las regiones de Magdalena Medio, Las Hermosas — Tolima y Macizo — Alto Patia, el cual conc uyé en la existencia de
condiciones béasicas en dos de estos territorios para iniciar el proceso de revisién y ajuste de POT. En este sentido, se
definieron los acuerdos para la puesta en marcha de los proyectos en Las Hermosas — Tolima y Macizo — Alto Patia,
bajo el liderazgo de organizaciones regionales, a partir de cinco elementos:

1) El trabajo articulado entre GIZ - Proyecto ForPaz, UNFPA Colombia y CORDEPAZ, teniendo como base el
Memorando de Entendimiento entre UNFPA y GIZ firmado el 24 de Abril de 2018 que tene por objeto “aunar
esfuerzos técnicos para el fortalecimiento de capacidades en actores claves (institucionales, instancias de
planeacién y organizaciones de la sociedad civil con énfasis en programas de desarrollo y paz) de territorios
focalizados en procesos de gestion integral del desarrollo, construccién de paz y el ordenamiento territorial con
enfoque poblacional, derechos, género y territorial” y el contrato 81244652 (GIZ — CORDEPAZ).

2) La ejecucién.de fases diferentes en la hoja de ruta para revisién y ajuste de POT, en cada territorio, a
partir de las condiciones identificadas: 1) En la regidn de Macizo — Alto Patia, la accior estara centrada en el
Seguimiento y Evaluacion del POT y la gestion de recursos para los Estudios Basicos ds Amenaza requeridos
conforme el Decreto-Ley 019 de 2012, la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015. 2) En la regién Las
Hermosas — Tolima, la accion se centrara en el Seguimiento y Evaluacion del POT y el Diagnéstico Territorial
para la revisién y ajuste de POT, dada la existencia de un acuerdo para financiar los Estudios Basicos de
Amenaza por parte de la Gobernacién del Tolima. .

3) Fundamentar la accién en ambos territorios en un proceso de gobernanza territorial, que contribuya a
fortalecer capacidades de equipos técnicos de las instituciones ejecutoras y socias y actores claves del territorio
para participar en los procesos de revisién y ajuste de POT.

4) La aplicacién de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO” como fundamento técnico, conceptual y
metodoldgico al proceso de revisién y ajuste de POT.

5) La transferencia de los aprendizajes de CORDEPAZ en el Departamento del Meta en la aplicacion de la
Estrategia “PASE AL DESARROLLO” en las dos regiones focalizadas, a partir de una Estrategia de
Asistencia Técnica y Formacién Activa.

En el marco de lo anterior, se requiere contar con los servicios de un profesional para apoyar el disefio e implementacion
de la Estrategia de Transferencia a los municipios focalizados de la regién Macizo Alto Patia:
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2. Objeto del contrato

Prestacion de servicios profesionales a CORDEPAZ. como Asesor Senior en Ordenamiento Territorial para la
transferencia a la Asociacion Supradepartamental de Municipios de la Region del Alto Patia - ASOPATIA

y sus socios estratégicos en la implementacion del proyecto en cinco municipios focalizados por el Proyecto ForPaz en
la regién Macizo — Alto Patia, de los aprendizajes de CORDEPAZ en la aplicacién de la Estrategia “PASE AL
DESARROLLO" en el disefio y ejecucion del proceso técnico y participativo y la construccién de los productos de
seguimiento y evaluacién de los POT vigentes.

3. Area geografica que va a cubrir

La sede de trabajo del contratista sera la ciudad de Villavicencio y su gestién cubrira cinco mur cipios que hacen parte
del proyecto en la Regién Macizo Alto Patia: Argelia, Balboa y Patia, en el departamento del Ca..ca y Leiva y El Rosario
en el departamento de Narifio; igualmente, se desarrollaran acciones en las ciudades de Popayan y Pasto, capitales de
los departamentos de Cauca y Narifio. Eventualmente, y con el fin de intercambiar aprendizajes y experiencias, se
podran programar sesiones de trabajo con los municipios de la Region Las Hermosas en el departamento del Tolima:
Ataco, Rioblanco y Rovira, los cuales se llevaran a cabo en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, o
en la ciudad de Bogota, D.C.

4. Obligaciones del contratista

4.1. Obligaciones generales

1) La ejecucioén del proyecto exige al contratista desplazarse a los municipios objeto del proyecto, asi como a las
ciudades capitales de los departamentos de Cauca y Narifio y eventualmente a la ciudad de Bogota, D.C,
aspecto que debe considerarse en el plan de trabajo que sea acordado con la Coordmamon Técnica del
Proyecto.

2) Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las actividades desarrolladas, acomparfiado de los
avances en el desarrollo de los productos definidos en el numeral 4.3 de ios presentes términos, de acuerdo
con el plan de trabajo.

3) Cumplir con las directrices de CORDEPAZ para la oportuna legalizacién obligatorias para el pago de honorarios
y los gastos de viaje y anticipos para la ejecucion de las actividades previstas en el contrato.

4) Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y
materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasion de su vinculo contractual, salvo autorizacién
expresa de CORDEPAZ.

5) Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, el mobiliario y equipo que le hayan sido
facilitados para la ejecucion de sus labores.

6) Dar cumplimiento a sus obligaciones con el sistema general de seguridad social, dentro de los términos

establecidos por la Ley en su calidad de trabajador independiente.

4.2 Obligaciones especificas

1) Elaborar y presentar para aprobacién del supervisor del contrato, un plan de trabajo, considerando las
indicaciones que para tal efecto le suministre la Coordinacion Técnica del Proyecto y conforme el Plan
Operativo del Proyecto.

2) Participar en el disefio, ejecucion y evaluacién de la Estrategla de Asistencia Técnica y Formacién Activa para
la implementacion de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO" en los cinco municipios focalizados en los
departamentos de Cauca y Narifio. En cumplimiento de esta obligacién debera proponer los formatos,
instructivos y metodologia a aplicar para el desarroilo del proceso técnico de revision y ajuste de POT en estos
municipios, en su fase de seguimiento y evaiuacién.

3) Participar en los talleres y reuniones que sean acordados con ASOPATIA para orindar orientaciones
normativas, conceptuales y metodolégicas para la realizacién de la fase de seguimiento y evaluacion, asi como
para dar entrenamiento y orientaciones en el diligenciamiento y utilidad de los formatos y aplicativos acordados:
para el desarrollo de las diferentes actividades y la elaboracién de los documentos finales.

.
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- Participar en las sesiones de asistencia técnica (virtual y presencial) previstas en el Plar Operativo del Proyecto

y la Estrategia de Asistencia Técnica y Formacién Activa, con el fin de brindar orientaciones conceptuales,
técnicas y metodolégicas al equipo técnico vinculado por ASOPATIAy el de sus sccios estratégicos en el
desarrollo técnico del proceso y la elaboracién y ajuste de los documentos de seguimiento y evaluacion,
resolver dudas y entregar retroalimentacién sobre avances y productos. A partir de los acuerdos establecidos
en las jornadas de asistencia técnica, el contratista debera hacer seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones derivadas de la revisién de avances y productos desarrollados pcr el equipo técnico del
proyecto, a fin de contribuir a que los documentos finales de Seguimiento y Evaluacién del POT vigente y de
Diagnéstico Territorial para Revisién y Ajuste de POT incorporen de la mejor forma posible los lineamientos de
la Estrategia "PASE AL DESARROLLO".

Participar en las reuniones y talleres internos con el equipo vinculado por CORDEPAZ para el proceso de
transferencia a las que sea convocado, con el fin de formular la estrategia de Asistenc a Técnica y Formacion
Activa para la transferencia, coordinar actividades, evaluar el avance en la ejecucién del proyecto e identificar
aprendizajes derivados del proceso de transferencia, a partir de los postulados de 'a Estrategia "PASE AL

Entregar durante la ejecucion del contrato, y conforme al Plan de Trabajo concertaco con la Coordinacién
Técnica del Proyecto, los productos que se espera obtener como resultado de la ejecucién del contrato, los
cuales se describen en el numeral 4.3.

Prestar apoyo técnico a la Coordinacién del Proyecto en la elaboracion de los productos e informes técnicos
intermedios y final que deban presentarse al Proyecto ForPaz de la GIZ en cumplimiento del Contrato
81244652, el Proyecto y el Plan Operativo.

Participar en las reuniones del Comité Técnico del Contrato 81244652 suscrito con GIZ - Proyecto ForPaz y
demas encuentros a los que sea convocado por la Coordinacion Técnica del Proyecto, en las que deban
tratarse asuntos relacionados con la ejecucién del proyecto y cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato 81244652 y preparar la informacion que se requiera para la toma de decisiones

Prestar apoyo técnico en la documentacién de la ejecucidn del proyecto e identificacién de aprendizajes y
buenas practicas en el proceso de transferencia que contribuyan a la sistematizacion de ta experiencia.

En desarrolio del contrato, el contratista entregara los siguientes productos, en las fechas y los términos establecidos:

Descripcién FECHA

El Plan de Trabajo del Contrato determinara la | Al término del primer mes

4)
5)
‘f
| DESARROLLO".
6)
7)
8)
9)
4.3. Productos y fechas de entrega
Productos
PRODUCTO 1: PLAN DE
TRABAJO

programacién de las acciones que se van a
desarrollar en el respectivo territorio, conforme los
alcances de la transferencia de aprendizajes a
cargo de CORDEPAZ y los del proyecto regional.

de iniciaca la ejecucion del
contrato.

PRODUCTO 2: DISENO

DE ESTRATEGIA DE
ASISTENCIA TECNICA Y
FORMACION ACTIVA
PARA LA
TRANSFERENCIA DE
LOS APRENDIZAJES DE
CORDEPAZ EN LA
APLICACION DE LA
ESTRATEGIA "PASE AL
DESARROLLO"
IMPULSADA POR
UNFPA COLOMBIA.

El contratista prestarad apoyo técnico en el disefio
de la Estrategia a implementar en la regién de
Macizo — Alto Patia para la apropiacién de la
metodologia para realizar seguimiento vy
evaluacion de POT conforme los postulados de la
Estrategia "PASE AL DESARROLLO".

Al término del primer mes
de iniciada la ejecucion del
contrato.
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PRODUCTO 3:
AVANCES, LOGROS Y
RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACION DE
LA ESTRATEGIA DE
ASISTENCIA TECNICA Y
FORMACION ACTIVA

A partir de la Estrategia de Asistencia Técnica y

Formacién Activa disefiada para cada territorio se
debera dar cuenta de su ejecucién y avances en
relacion con:

» Fortalecimiento de capacidades conceptuales,
técnicas y metodolégicas para la apropiacion de
la metodologia para seguimiento y evaluacién
de POT impulsada desde la Estrategia “PASE
AL DESARROLLOQO?" por parte del equipo técnico
vinculado por ASOPATIA.

= Acompafiamiento en clave de transferencia para
el fortalecimiento- de capacndades de actores
claves del territorio.

= Acompafiamiento en clave de transferencia para
la revision de productos de seguimiento y
evaluacién de POT.

Se entregara un reporte
mensual de las
actividaces. de
acompafiamiento
desarrolladas,
acompafiado de los
soportes segun formatos
establecidos en la
Estrategia de Asistencia
Técnica y  Formacién
Activa disefiada para cada
territorio y un informe final
que dé cuenta de los
resultados y aprendizajes.

PRODUCTO 4:
INFORMES TECNICOS
DE EJECUCION DEL

‘El .contratista prestara apoyo técnico que sea

requerido para la elaboracién de los Informes
técnicos intermedios y final que deban presentarse

Conforme los  plazos
establecidos en el contrato
y segun requerimientos de

PROYECTO Y PLAN al Proyecto ForPaz de la GIZ en cumplimiento del | la Coordinacién Técnica
OPERATIVO. Convenio / Contrato, Proyecto y Plan Operativo. del Proyecto.
PRODUCTO §&: A partir de los resultados, conclusiones vy | Al final de la ejecucién del

DOCUMENTO SINTESIS | recomendaciones derivadas del seguimiento y | contrato.
DE RESULTADOS, evaluacién del POT de cada uno de los cinco
CONCLUSIONES Y municipios, el contratista etaborara un documento
RECOMENDACIONES con perspectiva subregional en el que se
DEL SEGUIMIENTO Y sintetizaran los resultados, conclusiones vy

EVALUACION DEL POT : . - :
PARA LA SUBREGION recomendaciones para el conjunto de los cinco o

CONFORMADA POR municipios.
LOS CINCO
MUNICIPIOS

5. Perfil del proponente
En el perfil del proponente se consideran los siguientes requisitos:
51. Formacion académica - .

Titulo profesional a nivel de pregrado en arquitectura, ingenierias o areas afines o en ciencias sociales, administrativas o
econémicas, con titulo de postgrado a nivel de especializacién o superior en plamfncacuon territorial u ordenamiento
territorial. .

.

5.2. Experiencia

Experiencia profesional no inferior a quince (15) afios y experiencia especifica en procesos de ordenamiento territorial
(formulacion, revisién o ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial, formulacién de planes parciales) no inferior a 60

- meses.

Dada la especificidad del proyecto se debera acreditar como parte de su experiencia especifica trabajo en procesos de
planificacién u ordenamiento territorial en los que se haya aplicado la Estrategia "PASE AL DESARROLLO".
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Otras cualificaciones

Conocimiento del marco normativo de los procesos de gestién publica territorial y de planeacion integral.
Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comuricacion asertiva.
Habilidad para moderacion de procesos participativos.

Habilidad en la elaboracion y redaccién de documentos técnicos y/o de gestion.

Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes de su sitio de trabajo.

Buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado.

Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

NOTA: _
e La experiencia profesional general es la obtenida a partir de la fecha de obtencidén del titulo profesional, se

establecera como el tiempo transcurrido entre esta fecha y la actual.
6. Logistica, calendario y valor
6.1. Localizacién

La base operativa del contrato sera la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. Se cubriran los gastos transporte
y dietas que demande la participacién del contratista en las actividades a las que deba desplazarse fuera de la sede del
contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en el Plan Operativo del Proyecto y el Presupuesto y en
concordancia con la normatividad tributaria vigente.

A la suscripcion del contrato, CORDEPAZ entregara el manual para la gestién de solicitud, legalizacién y pago de los
gastos de desplazamiento.

6.2. Fecha de inicio y periodo de ejecucién

La fecha de inicio prevista para el contrato es a partir del 24 de octubre de 2019, previo cumplmiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, y e‘l periodo de ejecucion es de cinco (5) meses y quince (15) dias,
contados a partir de esta fecha. ’

Notas: La fecha inicialmente prevista podra ser modificada, conforme a los tiempos requeridos para la suscripcién del
acta de inicio del contrato. En concordancia con lo anterior, seran sujeto de madificacién el valor y forma de pago
previstos en el numeral 6.3.

6.3. Valor y forma de pago

El valor total del contrato ser4 determinado por la duracién del mismo, tomando como referencia pagos parciales de
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($5.586.000) MONEDA CORRIENTE, contra entrega
y aprobacion de informe de avance, acompariado de los productos que correspondan para el perodo respectivo.

Para el tramite de pago, el contratista debera ademas de los productos e informes pactados en los numerales 4.3 y 7 de
estos términos de referencia, y conforme el Plan de Trabajo aprobado por el supervisor del contrato, presentar cuenta
de cobro o factura de acuerdo a la obligacién tributaria; planilla de pago desagregada por los conceptos de salud,
pensién y riesgos laborales, tomando como Ingreso Base de Cotizacién - IBC, el 40% del valor total del honorario
mensual; certificacién de que la informacién de seguridad social no ha sido reportada para efectos de otra relacion
contractual y certificacién para aplicacion de renta laboral conforme al estatuto y la reforma tributaria.

Los pagos se realizaran dentro de los cinco dias habiles siguientes a la radicacién de la sol citud de pago con sus
respectivos soportes incluido la aprobacién y autorizacién por parte del supervisor autorizado, y de conformidad con el
Contrato 81244652, fuente financiera para el presente contrato; la forma de pago prevista, queda sujeta a la
disponibilidad de los recursos en caja, con cargo al presupuesto del convenio y cronograma de pagos dispuesto por el
Proyecto FORPAZ.
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7. Informes

El contratista debera presentar los informes y documentos al supervisor que designe CORDEPAZ, el cual tiene la funcién
de revisar y aprobarlos mediante certificacién o devolverlos para la introduccién de ajustes o complementos.

8. Financiacion
La fuente de financiacion del contrato sera el Contrato 81244652 suscrito entre la GIZ y CORDEPAZ, con vigencia entre
el 15.07.2019 al 14.07.2020, Linea presupuestal: Expertos externos/, subrubro: Asesor senior en ordenamiento territorial,
establecida en el presupuesto del Contrato 81244652,

9. Garantias

El proponente seleccionado debera constituir una péliza de seguros a favor de La Corporaciéon Desarrollo para la Paz del
Piedemonte Oriental -CORDEPAZ, emitida por una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia con la
capacidad de proveer los siguientes amparos: a) cumplimiento, por un valor igual al diez por cieato (10%) del valor total
del contrato y cuya vigencia deberd amparar la duracion del contrato y un periodo de cuatro (4) meses mas. b) Calidad
del servicio: por un valor igual al diez por ciento (10% del valor total del contrato y cuya vigencia deberd amparar la
duracién del contrato y un periodo de cuatro (4) meses mas. .

10. Anexos
Forman parte integral del expediente del contrato los siguientes documentos:

* Elproyecto presentado por CORDEPAZ a FORPAZ — GIZ y el respectivo contrato de financiamiento.

SONIA
Directofa Ejecutiva
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